СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Замена крановых рельс в пролете ВАЗа ТКЦ и рихтовка крановых рельс ПСЦ (лот № 24)
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «Компания «Перспектива» 

г.Златоуст

ИНН 7404052092
	ООО «Технопроммонтаж» 

г.Златоуст

ИНН 7404070084
	ООО «Спецкранмонтаж» 

г.Челябиснк

ИНН 7449051170
	ООО «Горизонт» 

г.Златоуст

ИНН 7404067620
	ООО «УРМК» 

г. Екатеринбург

ИНН 6685110588

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	2 909 000,00 руб. без НДС

Пролет ВАЗа ТКЦ–2475000,00 руб. без НДС
Рихтовка рельс ПСЦ–434000,00 руб. без НДС

НДС не предусмотрен

Снижения не было

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
	3 038 600,00 руб. без НДС

Пролет ВАЗа ТКЦ-2560000,00 руб. без НДС
Рихтовка рельс ПСЦ–478600,00 руб. без НДС

НДС не предусмотрен

Снижения не было

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
	2 960 000,00 руб. без НДС

Пролет ВАЗа ТКЦ–2570000,00 руб. без НДС
Снижение на 468 177,00 руб. без НДС

Рихтовка рельс ПСЦ–390000,00 руб. без НДС

Снижение на 155 802,00 руб. без НДС

НДС не предусмотрен

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
	3 098 800,00 руб. без НДС

Пролет ВАЗа ТКЦ–2608800,00 руб. без НДС
Рихтовка рельс ПСЦ–490000,00 руб. без НДС

НДС не предусмотрен

Снижения не было

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
	6 296 800,00 руб. без НДС

Пролет ВАЗа ТКЦ–4346800,00 руб. без НДС
Рихтовка рельс ПСЦ–1950000,00 руб. без НДС

НДС не предусмотрен

От снижения отказались (письмо по электронной почте от 14.05.2021г.)

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

	2.
	Срок  выполнения работ
	60 календарных дней
	60 календарных дней
	Пролет ВАЗа-40 календарных дней, ПСЦ-20 календарных дней
	61 календарный день
	Пролет ВАЗа-60 рабочих дней, ПСЦ-30 рабочих дней


	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	2 года
	1 год
	1 год
	1 год
	1 год

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ


	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по замене подкрановых рельс в цехах завода.

Раздел 1.
Пролет ВАЗа термокалибровочного  цеха.   

Материалы заказчика. Машины и механизмы подрядчика.
Состав работ:

- демонтаж конструкций для крепления внутри зданий и сооружений массой до 0,1т (накладка, упорная и прижимная пластины) – 0,96т

- демонтаж подкрановых путей по металлическим и подкрановым балкам (рельс КР-70) – 386м

- демонтаж подкрановых путей по металлическим и подкрановым балкам (рельс КР-70) – 386м

- монтаж конструкций для крепления внутри зданий и сооружений массой до 0,1т (накладка, упорная и прижимная пластины) – 0,96т

- демонтаж крановых троллей (уголок 63х63х6) – 2,052т

- демонтаж кронштейнов – 38шт

- монтаж троллейных кронштейнов – 38шт

- монтаж держателей троллей – 114шт

- монтаж крановых троллей (уголок 63х63х6) – 2,052т

- рихтовка подкранового пути – 365м (34 узла)

- устранение трещин электросваркой при толщине металла до 16мм – 60м

- монтаж страховочного каната (леер) – 102м

Раздел 2.
Паросиловой цех, участки: кислородной станции, ТКСт № 1, ВНСт № 8.

Материалы заказчика. Машины и механизмы подрядчика.
Состав работ:

- рихтовка подкрановых рельс – 30м (участок кислородной станции, кран № П-21510/1)

- рихтовка подкрановых рельс – 20м (участок ТКСт №1, кран № П-17275/2)

- рихтовка подкрановых рельс – 27м (участок ТКСт № 1, кран № П-4808/3)

- установка крюка-прижима (участок ТКСт № 1, кран № П-4808/3)

- рихтовка подкрановых рельс – 136м (участок ВНСт № 8, кран № П-10270)

- монтаж мелких металлоконструкций крепления рельс – 0,1т

	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	Перечень необходимой документации:

- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения 

- подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ

- подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам, необходимые акты, протоколы замеров и испытаний

- подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений.




